Российская Федерация

Ростовская область Сальский район

Администрация Гигантовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       09.02.2016 г.                                                                                                     № 49
                                                               п. Гигант
Об утверждении технического задания 

для  ООО «Родник» на разработку

инвестиционной программы «По приведению

качества питьевой воды в соответствии  с 

установленными требованиями на 2016-2020 годы»

              На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федерального  закона от 1 декабря  2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
постановляю:
1.Утвердить техническое задание для ООО «Родник»  на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2020 годы».

2.Разместить настоящее постановление на  информационных стендах и официальном сайте Администрации  Гигантовского сельского поселения.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Гигантовского сельского поселения от 20.01.2015 № 17 «Об утверждении технического задания 

для  ООО «Родник» на разработку инвестиционной программы «По приведению

качества питьевой воды в соответствии  с установленными требованиями на 2016-2020 годы»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Гигантовского 

сельского поселения                                                                            Штельман Ю.М.                                                

постановление вносит

вед специалист ЖКХ

Ломинога А.А.                                           
Приложение 1 

                                                                                  к постановлению 
Администрации 

                                                                                      Гигантовского сельского поселения

№  49  от   09.02.2016 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой
воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2020 годы»

I. Общие положения
1.Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы  «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2020 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа, разработано на основании:

Земельного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100;

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

Федерального закона  от 1 декабря 2011года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

 II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2020 годы» - выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.
III. Целевые индикаторы и показатели
Целевые индикаторы

Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения 

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

по железу не более 0,3 мг/дм3

по марганцу не более 0,1 мг/дм3

по мутности не более 1,5 мг/дм3

снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%

IV. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.
V. Разработчик инвестиционной программы
Разработчик инвестиционной программы – ООО «Родник»

I. Требования к инвестиционной программе

6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

собственные средства ООО «Родник»;

финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

6.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

6.5. Подготовить проект инвестиционного договора.

6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют ООО «Родник»  и   отдел ЖКХ  Администрации  Сальского района ( по согласованию).

6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

6.9. Инвестиционная программа должна содержать:

паспорт инвестиционной программы;

цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

план технических мероприятий по системам водоснабжения , обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

срок разработки инвестиционной программы;

срок реализации инвестиционной программы.

6.10. Срок реализации инвестиционной программы – 1 января 2016 года – 31 декабря 2020 года.

6.11. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать его с территориальным органом.

6.12. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

проектно-изыскательские работы;

приобретение материалов и оборудования;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;пусконаладочные работы;
проведение регистрации объектов;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительстваи т. п.).

6.13. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.14. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

VII. Порядок внесения изменений в техническое задание
 7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации  Гигантовского  сельского поселения или по инициативе

ООО «Родник».

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гигантовское сельского поселения, Сальского района, Ростовской области   на 2016-2020 годы с  перспективой  до 2030 года;

принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития  Гигантовского  сельского поселения и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «Родник», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе Администрации  Гигантовского  сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.
 Приложение 2 

                                                                                  к постановлению 

Администрации 

                                                                                      Гигантовского сельского поселения

                                                                 №  49  от   07.02.2016 г. 

Требования к инвестиционной программе, 
отражают требования к ее разработке.

	№ п/п
	Основные требования
	Содержание

	1
	Временные требования
	Срок разработки инвестиционной программы – с момента утверждения технического задания (30 дней), в течение которого организация коммунального комплекса, для которой утверждено указанное задание, должна разработать инвестиционную программу и иные документы, предусмотренные техническим заданием. Срок реализации инвестиционной программы – период, за который необходимо обеспечить достижение установленных целевых индикаторов

	2
	Требования к разработке инвестиционной программы
	Обеспечение установленных целевых индикаторов:
1. Обеспечение инженерными коммуникациями площадок нового строительства;

2. Повышение надежности работы систем водоснабжения Гигантовского сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями;

3. Бесперебойная подача воды в течении 24 часов;

4. Снижение потребления энергоресурсов к 2020 году на 9.5%.

5. Повышение оперативности ликвидации аварийных ситуаций и сокращения сроков выполнения ремонтных работ.

6. Уменьшение аварийных ситуаций.

	3.
	Финансовые требования
	Определяются на основании финансовых потребностей по реализации каждого из мероприятий программы.


Приложение 3

                                                                                  к постановлению 

Администрации 

                                                                                      Гигантовского сельского поселения

                                                                 № 49   от   07.02.2016 г. 

План  первоочередных работ для реализации мероприятий
 инвестиционной программы, с разбивкой по годам.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ремонтных работ (м.шт.)

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Замена водопроводной линии в том числе:
	
	
	
	
	

	
	п. Гигант ул. Социалистическая с №1-41
	330м
	
	
	
	

	
	п. Гигант пер. Гайдара  с №1-12
	135
	
	
	
	

	
	п. Гигант ул. Пролетарская с №20-34
	180
	
	
	
	

	
	п. Гигант ул. Восточная с № 22-88
	216
	
	
	
	

	
	п. Гигант ул. Ленина с № 61-85
	420
	
	
	
	

	
	п. Гигант ул. Красная с № 31-33 
	55
	
	
	
	

	
	п. Гигант ул. Ленина от скважины № 829 до ул. Ленина 22 
	
	530
	
	
	

	
	п. Гигант ул. Ленина с № 1 по 11
	
	410
	
	
	

	
	п. Гигант ул. Горького  от скважины № 57913 до ул. Горького №5
	
	470
	
	
	

	
	п. Гигант ул. Свободы 
	
	800
	
	
	

	
	п. Гигант ул. Восточная от ул. Пионерская до ул. Учебная 
	
	420
	
	
	

	
	п. Гигант пер. Садовый от № 1-12 
	
	
	480
	
	

	
	п. Гигант ул. Куйбышева от ул. Ленина до ул. Учебная
	425
	
	
	
	

	
	п. Гигант ул. Калинина
	
	
	425
	
	

	
	п. Гигант ул. Кирова
	
	
	425
	
	

	
	п. Гигант ул. Крупской
	
	
	425
	
	

	
	п. Гигант ул. Самойлова
	
	
	800
	
	

	
	п. Гигант ул. Ангельева
	
	
	300
	
	

	
	п. Нижнеянинский ул. Октябрьская 
	
	
	
	600
	

	
	п. Кузнецовский ул. Молодежная
	140
	
	
	
	

	
	п. Кузнецовский ул. Кузнецовский 
	
	
	
	120
	

	
	п. Роща ул. Клубная 
	
	
	
	780
	

	
	п. Логвиновский от старой водонапорной башни до ул. Ленина
	
	
	
	685
	

	
	п. Хлебный ул. Северный 
	
	
	
	340
	

	
	п. Хлебный ул. Свободный
	180
	
	
	
	

	
	п. Клены  от башни до ул. Горького 
	
	
	
	
	780

	
	п. Клены ул. Северная
	435
	
	
	
	

	
	п. Широкие Нивы ул. Центральная
	
	
	
	
	420

	
	п. Широкие Нивы ул. Береговая
	
	
	
	
	1175

	
	п. Глубокая Балка ул. Центральная до ул. Юбилейная
	220
	
	
	
	

	
	п. Глубокая Балка ул. Юбилейная
	370
	
	
	
	

	
	п. Ясенево ул. Шолохова 
	
	400
	
	
	

	
	п. Ясенево ул. Ярового 
	
	180
	
	
	

	
	п. Агаренский ул. Спортивная  
	
	260
	
	
	

	
	п. Агаренский ул. Заречная
	
	
	
	
	450

	
	п. Сеятель Северный ул. Спортивная 
	
	
	462
	
	

	
	п. Сеятель Северный ул. 3-я линия
	
	
	
	490
	

	2.
	Установка водонапорных башен
	
	
	
	
	

	
	На скважине №829 ул. Заводская 3А
	1
	
	
	
	

	
	На скважине № 5796 ул. Красная 13 
	1
	
	
	
	

	
	На скважине № 439 ул. Пушкина 74 А
	
	
	1
	
	

	
	На скважине №61680 ул. Заводская 1Б
	
	
	
	1
	

	
	На скважине № 612 ул. Пушкина 16А
	
	
	
	
	1

	3
	Строительство станции дезинфекции
	
	1
	
	
	


